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Uvod , popis provozu:  
 
Předmětem této dokumentace je návrh stavebních úprav, které umožní 
změnu užívání části stávajícího objektu kulturního domu v Mladějově. 
Ve stávajícím stavu je v místnosti č. 31 sklad nábytku, který nakonec není 
nijak podstatně využit. Vlastník objetu ve snaze najít provozovatele celého 
objekt přistoupil k přehodnocení tohoto účelu a plánuje tak vytvořit v řešené 
jižní části objektu v rámci 2.NP ubytování pro 8 osob. Které bude sloužit 
jednak samotnému provozovateli, popřípadě jeho zaměstnancům. Zbývajíc 
lůžky by byla pronajímána ke krátkodobému ubytování turistů. 
S ohledem na praktické využítí  současně s ohledem na požadavek požárně 
bezpečnostního řešení stavby je navržen nový samostatný vstup do 
řešeného prostoru a to formou přisazeného ocelového schodiště – viz 
projektová dokumentace. 
 
Provoz ubytování je navržen jako sezónní – od kv ětna do zá ří.. Přesto bude 
realizováno vytápění pro možnost temperance napojené na stávající 
teplovodní otopnou soustavu objektu (minulosti jsou již připravené trubní 
vývody). 
 
Teplá užitková voda pro jednotlivé koupelny je zajištěna v připravených el. 
ohřívačích umístěných v ve stávajícím kuchyňském provozu (do 2.NP jsou 
v konkrétních místech již připravené vývody studné vody, TUV, stoupací 
potrubí splaškové kanalizace. 
 
Úklid řešených prostor bude zajištěn ze stávající úklidové místnosti v přízemí 
(č. 10). Skladování ložního prádla bude zajištěno v místnosti č. 13 v přízemí, 
kde bude umístěna samostatně skříňka čisté ložní prádlo a na prádlo 
použité, které bude pravé externí službou. 
 
Komunální odpad z nového ubytování bude ukládán na zpevněné ploše 
dvora objektu v nádobách k tomu určených s nasmlouvaným týdenním 
svozem 
 
HLUK: 
Ubytování samo o sobě nebude zdrojem hluku pro své okolí. 
Pořádání kulturních akcí (plesy) probíhá v zimním období, tedy v době kdy 
nebude navržené bytování v provozu. 
 
V přízemí objektu je v provozu restaurace (stejný provozní jako ubytování). 
Konstrukce objektu oddělující navržené ubytování od kuchyňského provozu 
jsou odděleny masivní betonovou stropní konstrukcí s rezervou splňujíc 
požadavky na vzduchovou neprůzvučnost při dané expozici. 
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Popis konstrukcí  
 

1. Zemní práce  
Zemní práce jsou navrženy pouze v rozsahu základových patek pro ocelové 
schodiště – viz. výkres schodiště. 
 

2. Základové konstrukce  
Pouze základové patky schodiště z betonu tř. C16/20. Rozměry základových 
konstrukcí  – viz. výkres schodiště. 
 
 

3. Svislé konstrukce  
Stávající obvodové zdivo je keramických cihelných bloků tl. 440 mm. Zdivo je 
oboustranné omítnuté. 
Nově navrhované vnitřní příčky budou provedeny ze sádrokartonového systému tak, 
aby byly splněny požadavky na vzduchovou neprůzvučnost s ohledem na expozici 
konkrétní příčky. Návrh je proveden s rezervou ohledem na nutnost občasné 
perforace příček instalacemi. 
 
PŘÍČKA POKOJ/CHODBA  A POKOJ/POKOJ: 

- 2 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm 
- CW 100 + izolace Knauf Insulation TP 115 – 80 mm 
- 2 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm 
 
PŘÍČKA POKOJ/POKOJ V MÍSTĚ ZRAVOTECHNICKCÝH INSTALACÍ: 

- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm 
- CW 100 + izolace Knauf Insulation TP 115 – 80 mm 
- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm 
- CW 75 + izolace Knauf Insulation TP 115 – 60 mm 
- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm 
 
PŘÍČKA KOUPELNA /VLASTNÍ POKOJ: 

- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm 
- CW 75 + izolace Knauf Insulation TP 115 – 60 mm 
- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm 
 
DOPLŇKOVÉ ONSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY: 

- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm 
- CW 50 
 
Předstěna v místnosti D1: 

- desky Knauf DIAMANT tl. 12,5 mm 
- CW 50 + Insulation TP 115 – 40 mm 
 
Uvedené názvy výrobk ů jsou jen ilustrativní a je možná jejich náhrada 
za výrobek jiného dodavatele se stejnými technickým i vlastnostmi. 
 
Pro potřeby osazení nového schodiště bude nutné ve stávající koupelně: 
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-  vybourat parapet okna 
-  osadit nový překlad z profilů 1 x IPE 120 + polystyren tl. 50 mm z vnější a 

spodní strany 
- Zaříznout podlahu v místě osazení budoucích dveří 
- Po osazení rámu dveří začisti omítkově ostění  vymalovat 

 
Původní koupelna pro účinkující (místnost č. 8 v mezipatře na výškové kótě 
+1,068) bude tedy redukována, bude provedeno osazení nových hladkých 
plných dřevěných dveří do ocelové zárubně – vše barevně uzpůsobeno 
ostatním stávajícím dveřím objektu. Dveře budou opatřeny WC kličkou. Tyto 
dveře budou osazeny do příčky Tl. 75 mm ze sádrokartonových desek. Ze 
strany koupelny bude opatřena ker. obkladem. Ze strany chodby omítnuta a 
opatřena malbou. 
 

4. Vodorovné konstrukce  
Stropní nosná konstrukce nad řešeným prostorem  bude ponechána bez úprav. 
Spodní líc železobetonových panelů bude pouze opatřen novou malbou v bílé 
barvě. 
 

5. Schodišt ě 
Požárně bezpečnostní řešení stavby vyžaduje zajištění nové únikové cesty v 
souvislosti s řešeným ubytovacím prostorem. 
Navrženo je ocelové schodiště dle konstrukčních výkresů v projektové dokumentaci. 
 
Jeho realizaci bude předcházet podrobné zaměření situace na místě, realizace 
základových pasů. Vybourání parapetu stávajícího okna a osazení nového překladu 
nad původním oknem aby tak bylo dosaženo potřebné podchozí výšky nových 
dveří. 
 

6. Tesařské konstrukce  
Nevyskytují se 
 

7. Krytina  
Bude zasaženo do stávající krytiny na mansardových plochách (asf. šindel) při 
realizaci nového nuceného odvětrání koupelen jednotlivých pokojů – viz. půdorys. 
2.NP (nový stav).  Osazena bude atyp klempířský tvarovka pro vyústění tohoto 
odvětrání. 
 

8. Podlahy  
V řešeném prostoru je provedena finální betonová vyhlazená mazanina, která 
vykazuje smršťovací trhliny. Před pokládkou nové podlahové krytiny bude 
provedeno celoplošné přestěrkování tohoto podkladu. 
Krytinou v jednotlivých pokojích bude PVC, v koupelných ker. dlažba stejně jako na 
chodbě X.1 . 
 

9. Výpln ě otvor ů 
Jednotlivé nově oskenované dveře jsou popsány na konkrétním půdorysu. 

 
10. Klempí řské konstrukce  

 - pouze parapet nových vstupních dveří u nového schodiště – viz. detail na 
výkresech schodiště. 
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- tvarovky na realizaci prostupu nového odvětrán koupelen  a společné chodby do 
stávající mansardové střechy. 
 

11. Povrchy  
Stávají omítané povrchy budou místně opraveny v souvislosti s navrženými 
pracemi. 
 
Stěny sociálního zázemí budou obloženy keramickým obkladem do v. 2,1m. 
V koupelnách bude provedena hydroizolační stěrka podlahy (vč. potřebných 
doplňků na přechodech – rohové prvky) s vytažením do v. 150 mm na stěny a dále 
pod keramický obklad v prostoru kolem vany a sprchy. Keramický obklad bude 
proveden také kolem kuchyňské linky. 
 

12. Tepelné izolace  
Nové nejsou navrženy kromě polystyrenu v rámci překladu nových vstupních dveří. 

 
13. Hydroizolace  

Nejsou navrženy 
 
14. Odvětrání  

Jednotlivé pokoje budou odvětrány nuceně 
Nucené odvětrání je navrženo ze 4 nových koupelen a dále pak ze společné chodby 
formou nuceného odtahu – viz. podrobný půdorys řešené části. 
 

15. Oplocení  
Není předmětem úprav 

 
 v Sobotce  8.8.2017 
 
Ing. Lubor Jenček 


